

ETAT FINANCIER PREVISIONNEL

CAVEIRAC - SECTEUR n°06

D103 Rt. de Clarensac - Dissimulation des réseaux BT - Coord. RH & Voirie

1. ESTIMATION APPROXIMATIVE DES DEPENSES :

Total des dépenses approximatives au stade de l'esquisse : 172 000,00 € HT 206 400,00 € TTC (TVA 20%)

Dont le montant prévisionnel des études est estimé à : 1 892,00 € HT

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT MOBILISABLES A CE JOUR, SOUS RESERVE DE DÉCISION

Dotation	Travaux HT aidés	Participations éventuelles		Participation Collectivité
Article 8 2023 [DIPI]	150 000,00 €	SMEG 30,00 %	45 000,00 €	45 000,00 €
		ENEDIS 40,00 %	60 000,00 €	
Hors subvention	22 000,00 €			22 000,00 €
	172 000,00 €		105 000,00 €	67 000,00 €

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

La participation estimative de la collectivité aux travaux comprend l'application d'une participation aux investissements de 5 % du montant HT, suivant les délibérations du Conseil Syndical du 12 Novembre 2012 et du 17 Mars 2014.

Participation de la collectivité aux travaux :	67 000,00 €
Participation aux frais d'investissement (172 000,00 x 5%) :	8 600,00 €
TVA (20 %) :	0 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	75 600,00 €

ETAT FINANCIER PREVISIONNEL

CAVEIRAC - SECTEUR n°06

D103 Rt. de Clarensac - Dissimulation des réseaux EP - Coord. RH & Voirie

1. ESTIMATION APPROXIMATIVE DES DEPENSES :

Total des dépenses approximatives au stade de l'esquisse : 87 000,00 € HT 104 400,00 € TTC (TVA 20%)

Dont le montant prévisionnel des études est estimé à : 870,00 € HT

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT MOBILISABLES A CE JOUR, SOUS RESERVE DE DÉCISION

Dotation	Travaux HT aidés	Participations éventuelles potentiellement attribuable après notification du SMEG	
ECLAIRAGE PUBLIC (EPC/EPHMOA) 2023 [DIPI] (1)	87 000,00 €	SMEG 20,00 % (63 000,00 €)	12 600,00 €
	87 000,00 €		12 600,00 €

(1) Montant maximum sous réserve de subvention allouée la même année à d'autres opérations d'éclairage public.
 Les montants stipulés ne signifient pas que le Bureau syndical vous a attribué une subvention.

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

La participation estimative de la collectivité aux travaux comprend l'application d'une participation aux investissements de 5 % du montant HT, suivant les délibérations du Conseil Syndical du 12 Novembre 2012 et du 17 Mars 2014.

Participation de la collectivité aux travaux :	87 000,00 €
Participation aux frais d'investissement (87 000,00 x 5%) :	4 350,00 €
TVA (20 %) :	17 400,00 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	108 750,00 €

ETAT FINANCIER PREVISIONNEL

CAVEIRAC - SECTEUR n°06

D103 Rt. de Clarensac - Dissimulation des réseaux TEL - Coord. RH & Voirie

1. ESTIMATION APPROXIMATIVE DES DEPENSES :

Total des dépenses approximatives au stade de l'esquisse : **51 000,00 € HT 61 200,00 € TTC (TVA 20%)**

Dont le montant prévisionnel des études est estimé à : **408,00 € HT**

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT MOBILISABLES A CE JOUR, SOUS RESERVE DE DÉCISION

Dotation	Travaux HT aidés	Participations éventuelles
GENIE CIVIL TELECOM 2023 [DIPI]	0,00 €	
<i>Hors subvention</i>	51 000,00 €	
	51 000,00 €	0,00 €

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

La participation estimative de la collectivité aux travaux comprend l'application d'une participation aux investissements de 5 % du montant HT, suivant les délibérations du Conseil Syndical du 12 Novembre 2012 et du 17 Mars 2014.

Participation de la collectivité aux travaux :	51 000,00 €
Participation aux frais d'investissement (51 000,00 x 5%) :	2 550,00 €
TVA (20 %) :	10 200,00 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	63 750,00 €